

No	Trabajos	U/M	Valor del servicio en USD o al cambio en MN
Levantamiento de trabajos a ejecutar			
1	Levantamiento Arquitectónico General	m2	1.00
2	Levantamiento Arquitectónico todas las	m2	2.00
3	Confección de croquis (Entrega sin formato)	u	20.00
4	Plano de propuesta de solución arquitectónica	u	50.00
5	Plano de propuesta de solución estructural, eléctrica, e hidrosanitaria	u	50.00
6	Preparación técnica (presupuesto, listado de materiales, memoria técnica)	u	40.00
Ejecución de obra y mantenimiento constructivo			
MOVIMIENTO DE TIERRAS			
7	Excavación manual	m3	10
8	Rehinch y Compactacion manual	m3	8
9	Acarreo horizontal de escombros en obra	m3	6
10	Acarreo horizontal de escombros fuera obra	m3	8
11	Acarreo horizontal de materiales	m3	6
12	Acarreo vertical de escombros en obra	m3	8
13	Acarreo vertical de escombros fuera obra	m3	8
14	Acarreo vertical de materiales	m3	8
DEMOLICIONES			
15	Demolición de cimient corrido de hormigón	ml	1
16	Demolición de cimient corrido de hormigón armado	ml	1
17	Demoler cimentación aislada	u	5
18	Demolición de estructura de hormigón armado	m3	6
19	Demolición de losa de hormigón armado hasta 0.15m de espesor	m2	3.5
20	Demoler paredes de Bloques, ladrillos o Cantos	m2	1.5
21	Demoler divisiones de panelería ligera (madera, Plycem, Pladur, etc)	m2	1.25
22	Demoler entepiso de estructura ligera (madera, Plycem, metálico, etc)	m2	1.5
23	Demoler repello	m2	1
24	Demoler enchapes	m2	1
25	Demoler piso	m2	0.8
26	Repicar elementos de hormigón	m2	1.2
27	Desmotar tejas ligeras	m2	1
28	Desmotar tejas de barro	m2	1
29	Demoler impermeable	m2	1
30	Desmontar estructura metálica	ml	0.5
31	Desmontar estructura de madera	ml	0.5
32	Desmontar puerta	u	5
33	Desmontar ventana	u	5
34	Desmotar reja	u	5
35	Desmontar Barandas	ml	1
CIMENTACIONES			
36	Cimentación corrida de hormigón ciclópeo	m3	4
37	Viga de cimentación (zapata)	ml	2.5
38	Cimiento aislado (dado)	u	8
ESTRUCTURAS			
Hormigón armado			
39	Columnas	ml	3
40	Viga cerramiento	ml	5
41	Viga	ml	6
42	Losa plana	m2	25

43	Escalera	paso	4.8
44	Muro	m2	20
Estructura metálica			
45	Columnas	ml	1
46	Vigas	ml	1.5
47	Correas (purling)	ml	1
48	Arrieostres	ml	1
Estructura de madera			
49	Columnas	ml	1
50	Vigas	ml	1.5
51	Correas	ml	1
52	Entablado	m2	12
Cubierta			
53	De tejas de barro	m2	9
54	Enrajonado	m2	1
55	Rasillas (soladura) en techos	m2	8
56	Cubierta ligera de zinc o tejas acanaladas (incluye estructura)	m2	3
ALBAÑILERÍA Y TERMINACIONES			
Pared de ladrillos			
57	0,10 m espesor	m2	1.7
58	0,15 m espesor	m2	2
59	0,30 m espesor	m2	2.5
Pared de bloques de hormigón			
60	0,10 m espesor	m2	2
61	0,15 m espesor	m2	2.5
62	0,20 m espesor	m2	3
Repellos en general			
63	Salpicado en pared	m2	1.5
64	Resano en pared	m2	2
65	Fino en pared	m2	2.5
66	Salpicado en Techo	m2	1.5
67	Resano en Techo y vigas	m2	2
68	Fino en Techo y vigas	m2	2.5
69	Estucos	m2	3
70	Masillado (Terminado)	m2	4
Piso			
71	Prepiso de Mortero (0.03 mts espesor)	m2	3
72	Mosaicos	m2	8
73	Baldosas de terrazo	m2	8
74	Losas de mármol	m2	8
75	Gres Ceramico o azulejos	m2	8
76	Mortero pulido	m2	4
77	Cerámica roja	m2	8
78	Rodapiés de cualquier tipo	ml	2
79	Preparación subrasante	m2	1
80	Pisos utilizando marcadores (acera)	m2	5
81	Pisos Sin marcadores (acera)	m2	4
82	Pisos marcadores con otros materiales (acera)	m2	6
83	Hormigonado en pavimento	m2	8
Enchapes			
84	Azulejos	m2	10
85	Mármol	m2	10
86	Piedra de Cortada en losa (Jaimanitas)	m2	10
87	Piedra sin elaborar	m2	10
88	Colocacion de poyos de ventanas	ml	0.8
Celosías			
89	De barro	m2	10
90	De mortero	m2	7
91	Balaustre	u	5

Carpintería			
92	Montar puerta de aluminio	u	10
93	Montar puerta de madera	u	10
94	Montar puerta de reja de hierro	u	10
95	Elaborar puerta de reja de hierro (sin materiales)	m2	5
96	Montar ventana de aluminio	u	8
97	Montar ventana de madera	u	8
98	Montar ventana de reja de hierro	u	8
99	Elaborar ventana de reja de hierro (sin materiales)	m2	5
Pintura			
100	De agua (de cal simple)	m2	0.2
101	Cementosa (x mano)	m2	0.2
102	Preparacion de superficie y pintura en Pared h/2.6 mts altura (3 manos) interior	m2	0.3
103	Preparacion de superficie y pintura en Pared h/5 mts altura (3 manos) interior	m2	0.5
104	Preparacion de superficie y pintura en Techo h/2.6 mts altura (3 manos)	m2	0.7
105	Preparacion de superficie y pintura en Techo h/5 mts altura (3 manos)	m2	1
106	Preparacion de superficie y pintura en Pared h/3 mts altura (3 manos) exterior	m2	0.5
107	Preparacion de Superficie y pintura Aceite sobre madera (3 manos)	m2	1
108	Preparacion de Superficie y pintura Aceite s/est. Metálica (x mano)	m2	0.6
Panelería ligera			
109	Colocacion de falso techo de yeso (pladur)	m2	3.1
110	Colocacion de tabiques de yeso (pladur)	m2	2.8
111	Colocacion de Tabiques de Cemenboard o Plycem	m2	2.8
112	Estructura metálica para panelería ligera	m2	1.5
113	Falso techo general (pvc, losas de yeso, madera)	m2	3
IMPERMEABILIZACIONES			
114	Pintura impermeable en cubierta (3 manos)	m2	4
115	Pintura impermeable con malla en cubierta (3	m2	5
116	Rasillas (soladura) en techos	m2	8
117	Impermeabilización con manto asfáltico	m2	6
118	Reparación de rasilla (soladura)	m2	2
119	Impermeabilización con mortero base de cemento	m2	5
Instalaciones eléctricas, mantenimiento preventivo y correctivo en edificaciones			
120	Ranurado en Pared	ml	0.7
121	Tapar Ranuras en Pared	ml	0.3
122	Hacer cajuelas	u	0.3
123	Ranurado, colocacion de tuberías y tapado	ml	1.5
124	Montaje Cajas Eléctricas	u	1
125	Montaje de Tuberías Eléctricas y canaletas PVC	ml	0.5
126	Tomacorrientes	u	2
127	Interruptores	u	2
128	Luminarias fluorescentes	u	5
129	Luminarias incandescentes	u	5
130	Colocacion de luminarias decorativas	u	8
131	Cableado eléctrico	ml	1
132	Montaje de Tableros Electricos	u	10
133	Colocación y conexión de interruptores modulares	u	3
134	Empalme y conexiones	u	0.5
135	Colocacion de tableros eléctricos más 12	u	15
136	Cobro por salidas eléctricas	u	6
137	Exploración de electricidad (x circuito)	u	6
138	Aterramiento eléctrico	u	10

139	Instalación de paneles solares	u	Definir los trabajos a ejecutar a pie de obra para ajustar precio del servicio
140	Desmontar luminarias	u	1.5
141	Desmontar tomacorriente	u	1
142	Desmontar interruptor	u	1
143	Desmontar tablero eléctrico	u	5
144	Desmontar cableado eléctrico	ml	0.5
145	Instalación de plánta de respaldo eléctrico (combustión, batería)	u	40
Instalaciones hidrosanitarias, mantenimiento preventivo y correctivo en edificaciones			
Instalación hidráulica			
146	Instalación de ducha (agua fría)	u	4
147	Instalación de ducha (agua fría y caliente)	u	5
148	Instalación de lavamanos (agua fría)	u	4
149	Instalación de lavamanos (agua fría y caliente)	u	5
150	Instalación inodoro	u	4
151	Instalación bañera	u	4
152	Instalación de fregadero (agua fría)	u	4
153	Instalación de fregadero (agua fría y caliente)	u	5
154	Instalación de lavadora (agua fría y caliente)	u	5
155	Instalación de vertedero	u	3
156	Instalación de tanque elevado	u	15
157	Instalación de cisterna	u	10
158	Instalación de bomba de agua	u	10
159	Instalación de Presurizadores	u	20
160	Montaje de Calentadores electricos	u	25
161	Montaje de Calentadores solar	u	40
162	Ranura en pared	ml	0.7
163	Tapar Ranuras en Pared	ml	0.3
164	Instalación hidráulica con tubería plástica	ml	0.8
165	Instalación hidráulica con tubería de hierro	ml	0.95
166	Desmontar instalación hidráulica de aparatos	u	5
167	Desmontar tubería hidráulica (plástica, hierro galvanizado)	ml	0.25
Instalación sanitaria			
168	Instalación de tragante de piso	u	4
169	Instalación de lavamanos con pedestal	u	8
170	Instalación de lavamanos sin pedestal	u	6
171	Instalación de inodoro	u	8
172	Instalación de fregadero simple	u	6
173	Instalación de fregadero con escurridor	u	7
174	Instalación de fregadero doble con escurridor	u	8
175	Instalación de lavadora	u	5
176	Ranura en pared	ml	0.7
177	Tapar Ranuras en Pared	ml	0.3
178	Tubería de barro	ml	1
179	Tubería PVC	ml	0.8
180	Colocación de Accesorios para baños	u	8
181	Exploración sanitaria	u	10
182	Desmontar aparatos sanitarios	u	5
Montaje y mantenimiento de equipos de climatización			
183	Defectado de equipos		10
184	Mantenimiento aire acondicionado ventana	½ - ¾ Ton	20
185		1 – 1 ½ Ton	25
186		2 ton	30
187		½ - 1 Ton	25
188	Mantenimiento Split	1 ½ - 2 Ton	30
189		2 ½ - 5 ton	35
190		½ - 2 ton	40

191	Montaje Split	2 ½ - 5 ton	50
192		2 soportes	20
193		Unidad	30
194	Cambio de condensador o evaporador si refrigerante	½ - 2 Ton	20
195		2 ½ - 5 ton	25
196	Montaje de compresor con carga refrigerante (sin incluir refrigerante)	½ - 2 Ton	25
197		2 ½ - 5 ton	30
198	Corrección de fuga (sin incluir refrigerante)	½ - 2 Ton	25
199		2 ½ - 5 ton	30
200		Aire ventana	20
201	Desmontaje de Split	½ - 2 ton	20
202		2 ½ - 5 ton	25
203	Reparación de Split (sin materiales)	Cambio de fan de unidad	15
204		Cambio de fan de unidad	10
205		Cambio de rodamientos unidad interior o exterior.	10
206		Cambio de capacitor unidad exterior o interior.	5
207		Reparación instalación	10
Jardinería y áreas verdes			
208	Desmontaje de cerca de malla eslabonada	ml	0.2
209	Cerca malla eslabonada	ml	1.5
210	Siembra y mtto. Césped	m2	0.1
211	Siembra y mtto. Arbolado	m2	0.1
212	Poda de árboles	u	10
213	Chapea manual	m2	0.02

Nota:

1- Los precios no tienen incluido los materiales a emplear de ser necesarios.

2- Las actividades que se necesiten ejecutar y no estén descritas en el presente documento, se definirán a pie de obra las cantidades y precios, en mutuo acuerdo con el cliente